



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

SERVIZIO 3
Ufficio tecnico, Edilizia Pubblica, Edilizia Privata

DETERMINAZIONE N. 299 DEL 15-06-2023

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SERVIZI DI CARPI DI VILLA BARTOLOMEA- STRALCIO B - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA - CUP B71B21001420004 - CIG 981154898a, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR (M4-C1-INV.1.1). PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DA PARTE DELLA C.U.C., ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art.109 comma 2° del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 con cui vengono demandati ai responsabili dei servizi le funzioni di cui all'art. 107 comma 1° dello stesso decreto legislativo;

VISTI:

- l'art.151 comma 4° che statuisce che i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, diventano esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art.183 comma 1° del succitato D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;
- il Decreto Sindacale nr. 6 del 30.12.2022, prot. nr. 18855 con il quale sono state attribuite al sig. Furini Ing. Alessandro le funzioni di Responsabile del Servizio Area Tecnica: Edilizia privata – pubblica ed urbanistica, di cui all' art. 107, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 18/08/2000, nr. 267;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 56 in data 17/12/2022, con la quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni al Documento unico di programmazione D.U.P. 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 60 del 17/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 17/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G);

PREMESSO:

- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio 3 – Ufficio tecnico, Edilizia Pubblica, Edilizia Privata del Comune di Villa Bartolomea n. 219 del 08.05.2023, è stato dato avvio al procedimento finalizzato all'aggiudicazione dei lavori di realizzazione del nuovo centro servizi di carpi di Villa Bartolomea-stralcio B-realizzazione di un nuovo centro polifunzionale per la famiglia - CUP B71B21001420004 - CIG 981154898A, per un valore in appalto di euro 1.140.000,00, di cui euro 1.101.500,00 per l'esecuzione dei lavori ed euro 38.500,00 per gli oneri della sicurezza;
- l'intervento gode di un contributo di euro 802.210,71 a valere sui fondi PNRR (Missione 4 -

Componente 1 - Investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia), la rimanente quota di euro 547.789,29 è finanziata con fondi propri dal Comune di Villa Bartolomea

ATTESO che la gara è stata gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.lgs 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

DATO ATTO che l'art.1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante «*procedura negoziata*», senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di dieci operatori economici, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria;

DATTO ATTO, altresì, che con Determinazione n.365 in data 30.05.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese, i lavori relativi alla realizzazione del nuovo centro polifunzionale per la famiglia di Carpi di Villa Bartolomea sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016), all'impresa TIENI COSTRUZIONI 1836 S.r.l. (cod.fisc. e P.IVA n. 04289250237), con sede a Isola Rizza (VR), in via Parrocchia n° 360 che, unico concorrente, ha offerto il ribasso del 8,750% sull'importo posto a base di gara;

CONSIDERATO che, alla luce degli esiti di gara, l'importo dei lavori oggetto di affidamento, viene fissato in **Euro 1.005.118,75** oltre **Euro 38.500,00** per oneri per la sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008, per un importo complessivo pari a Euro **1.043.618,75**, oltre IVA di legge al 10 %.

VISTA la Legge n.144 del 17.05.1999 art. 1 commi 1 e 5; Legge n. 289 del 27.12.2002 art. 28 commi 3 e 5, nonché Legge n. 3 del 16.01.2003 art. 11, che prevedono l'adozione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (C.U.P.) per ogni opera pubblica, e quindi di conseguenza è stato ottenuto in via telematica, in relazione all'opera in argomento, il seguente numero **CUP B71B21001420004**;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dalla legge n.217/2010 di conversione del D.L.n.187/2010, nonché dell'art.6 del D.L.n.187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, alle prestazioni in oggetto è stato assegnato, in via telematica, il seguente codice identificativo gara, C.I.G. n. **981154898A**;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

ATTESO che la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento, trova copertura finanziaria al **CAPITOLO 300500** in uscita del Bilancio di Previsione 2023;

VISTI gli atti d'Ufficio e la citata Determinazione n.365 in data 26.05.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese;

VISTI il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici” relativo a lavori, servizi e forniture” ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

VISTO in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

AVUTO presente il parere favorevole del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto ai sensi del comma 5, art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

DATO ATTO di poter dichiarare l'assenza di conflitto di interessi da parte del sottoscritto Responsabile del servizio, Ing. Furini Alessandro, firmatario della presente determinazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e Responsabile del Procedimento.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. nr. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
- 2) **DI DARE ATTO** che, giusta Determinazione n.365 in data 26.05.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese, la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ha espletato tutte le fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, dei « LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SERVIZI DI CARPI DI VILLA BARTOLOMEA-STRALCIO B-REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA, PER CONTO DEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR) – CUP B71B21001420004 - CIG 981154898A » alla ditta all'impresa TIENI COSTRUZIONI 1836 S.r.l. (cod.fisc. e P.IVA n. 04289250237), con sede a Isola Rizza (VR), in via Parrocchia n° 360 che, unico concorrente, ha offerto il ribasso del 8,750% sull'importo posto a base di gara
- 3) Di assumere, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000, un impegno di spesa di **Euro 1.043.618,75**, oltre IVA di legge al 10 %. a favore della ditta TIENI COSTRUZIONI 1836 S.r.l. (cod.fisc. e P.IVA n. 04289250237), con sede a Isola Rizza (VR), in via Parrocchia n° 360, con imputazione al **CAPITOLO 300500** in uscita del Bilancio di Previsione Esercizio 2023, che presenta apposito stanziamento disponibile:

Capitolo	300500	Descrizione	Nuovo centro polifunzionale di Carpi di Villa Bartolomea
CIG	981154898A		
Creditore	TIENI COSTRUZIONI 1836 S.r.l. (cod.fisc. e P.IVA n. 04289250237), con sede a Isola Rizza (VR), in via Parrocchia n° 360		
Importo netto	Euro 1.043.618,75		
Importo IVA al 10 %	Euro 104.361,875		
Importo complessivo	Euro 1.147.980,625		
Esigibilità	Anno 2024/2025		

- 4) **DI PRENDERE ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della citata convenzione, la gara di cui al presente provvedimento va classificato «tipologia di appalto n. 1», pertanto l'ammontare del contributo da versare a favore della centrale di committenza presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese è pari ad **euro 2.000,00= (duemila/00)**;
- 5) Di assumere e liquidare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000, un impegno di spesa di Euro **2.000,00** a favore della Federazione dei Comuni del Camposampierese, con sede in Camposampiero, Villa Querini, via Cordenons n.17, P.IVA 92142960282, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), con imputazione al **CAPITOLO 300500** in uscita del Bilancio di Previsione Esercizio 2023, che presenta apposito stanziamento disponibile:

Capitolo	300500	Descrizione	Nuovo centro polifunzionale di Carpi di Villa Bartolomea
Creditore	Federazione dei Comuni del Camposampierese con sede in Camposampiero, Villa Querini, via Cordenons n.17 - P.IVA 92142960282		

Causale	Lavori di realizzazione del nuovo centro polifunzionale per la famiglia. Espletamento delle procedure di gara come da Convenzione
Importo netto	Euro 2.000,00
Esigibilità	Anno 2023

3. DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Furini Alessandro, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Villa Bartolomea.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. FURINI ALESSANDRO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 - 7° comma - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Villa Bartolomea, li 15-06-2023

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Dr. ZANFERRARI MATTEO

REGISTRAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, li 19-06-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. FURINI ALESSANDRO